






COMUNE DI VILLA GUARDIA
PROVINCIA DI COMO

ADEGUAMENTO INTERSEZIONE
VIA VARESINA S.S.342 - VIA BELVEDERE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	RED.	CONTR.	APPR.
A	21/09/2023	EMISSIONE	GC	GC	GC
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vescia Ing. Giuseppe Ciccarone   KC Design - www.kcdesign.it					
QUADRO ECONOMICO Scala: ---			Elaborato:		R.04
			data:		Settembre 2023
Il Responsabile del Procedimento		Codice Elaborato: KC.020 PF 0 RL 003 ECN A	Il Dirigente		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	0,00
A corpo euro	578'646,82
In economia euro	0,00
Sommano euro	578'646,82
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	15'234,27
In economia euro	0,00
Sommano euro	15'234,27
c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; euro	1'000,00
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; euro	2'893,23
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; euro	0,00
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; euro	3'000,00
e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; euro	1'500,00
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; euro	5'000,00
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; euro	28'932,34
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; euro	0,00
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; euro	35'325,00
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; euro	82'472,00
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; euro	0,00
e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; euro	0,00
e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; euro	500,00
e12) Spese per pubblicità; euro	100,00
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; euro	1'000,00
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; euro	15'000,00
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; euro	1'500,00
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; euro	500,00
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; euro	0,00
e18) IVA 22% ed eventuali altre imposte; (IVA su a+b) euro	130'653,84
Sommano euro	305'483,18
TOTALE euro	903'257,50
Data, 21/09/2023	
Il Tecnico Ing. Giuseppe Ciccarone	
A RIPORTARE	